福建福海创石油化工有限公司
Fujian FuHaiChuang Petrochemical Co.,Ltd.

PTA厂区及海水泵房

PTA装置海水换热电缆沟支架制作及安装

2019.1.16

设备管理部：

仪表团队：

经办人：

PTA装置海水换热电缆沟支架制作及安装

和PX海水泵电缆整理

施工发包说明

1、项目概况

1.1、项目名称：PTA装置海水换热电缆沟支架制作及安装和PX海水泵电缆整理

1.2、施工地点：福海创石化有限公司PTA装置及PX海水泵房

[illegible]

[illegible]

2.1.1、电缆沟电缆支架制作[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

其中下层宽度较窄电缆沟的支架为250mm。

2.1.2、支架、接地扁钢焊接：将电缆进行保护，旧支架和接地扁铁拆除，然后制作支架和接地扁铁进行焊接，注意所有[illegible]

桥架穿线管敷设至各个控制点，进行各点校线并做好线标。电缆捆扎牢固，桥架盖板恢复并捆扎牢固。检查

5.8、承揽方施工作业应有详细记录，完工后应向业主提供完整的报告。

5.9、承揽方应自己准备临时配电箱、临时照明，配电箱、照明需符合安全规范。

5.10、施工完成后，承揽商应负责清除因施工造成的施工垃圾，保持施工现场...

...注意事项：施工作业安装规范必须按照以下标准执行：

《GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范》

《GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境的电气装置施工及验收规范》

《SH/T 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程》

《SH/T 3543-2007 石油化工建设工程项目施工技术文件规定》

《SH/T 3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定》

《GB50303-2011 建筑电气...

...施工如期完工，如福海创石化有限公司的原因而致使工期的延误，承揽方应承担违约责任。

6.2、承揽商对施工质量负责，如因安装、施工不当造成的损失，一概由承揽商负责。

7、承包商...

...的上报，虚报、瞒报事故的，公司对承包商和事故责任人给予一次警告处分，向所有在公司范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。

7.2、对于违章行为严重、事故后果影响较大的承包商，由公司 QHSE 部下达《停工通知单》，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新...

7.3、受到两次警告的承包商员工将禁止再在企业内从事任何工作。

7.4、承包商由于事故而导致的停工、人员清除出厂等造成的任何经济损失或其它...

8、以上未说明的其他事宜，可在签定合约前澄清。

设备部 仪表团队

2019-01-10